



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 610 DEL 24/07/2023

Area Lavori Pubblici Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

OGGETTO LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO' - CUP H94J23000320006 - CIG. 9980568144 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REGIME 1 MISURE INDIVIDUALI DI RISTRUTTURAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU' BASSO.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 24/07/2023 al 08/08/2023.

DETERMINAZIONE N° 610 DEL 24/07/2023

OGGETTO: LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO' - CUP H94J23000320006 - CIG. 9980568144 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REGIME 1 MISURE INDIVIDUALI DI RISTRUTTURAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU' BASSO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 in data 19.12.2022 con il quale viene attribuita all'Ing. Andrea Bosatta la Responsabilità gestionale dell'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 1/2023;
- la delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025”;
- la delibera della Giunta Comunale n. 102 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025”;
- Vista la deliberazione G.C. n.106 del 11 maggio 2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2023/2025”;

Preso atto

- che l'art. 1, comma 29, e seguenti della Legge n. 160/2019 ha previsto l'assegnazione ai Comuni italiani, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti

destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) Efficientamento energetico ecc.;
- b) Sviluppo territoriale sostenibile ecc.;
- che detto contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 ed in particolare ammonta ad € 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- che a seguito della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108 del 29/07/2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che il Ministero dell’Economia delle Finanze ha emanato, in data 06/08/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali ed i corrispondenti milestone e target;
- che in particolare, è stata affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite anche le linee di intervento di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte - le norme abilitanti, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione ed, in particolare, all’art. 20 sono state fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”;

Dato atto che, per quanto sopra, il Comune di Morbegno risulta assegnatario per l’anno 2023 e per l’anno 2024 del contributo di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, come da allegato C del Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, a valere sulle risorse del PNRR - Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, intendendo fruire dei contributi succitati, previsti per le annualità 2023 e 2024, a favore di un intervento unico di efficientamento energetico, con sostituzione di serramenti esterni Palazzo Municipio di Morbegno, dell’ammontare complessivo di € 180.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 124 in data 01 giugno 2023 avente per oggetto “PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI

SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO" - CUP H94J23000320006”

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione n. 470 del 05/06/2023 di accertamento di entrata dell’importo di €. 180.000,00 per i lavori in oggetto;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 485 del 07/06/2023 con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato Regolare Esecuzione, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto allo Studio Del Nero Associati – Ing. Del Nero Felice di Morbegno (SO);

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 155 del 12.07.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO" - Finanziato dall’unione Europea – NEXT GENERATION EU – Fondi PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Regime 1 – Misure Individuali di ristrutturazione, redatto dall’ allo Studio Del Nero Associati – Ing. Del Nero Felice di Morbegno (SO), dell’importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 144.500,00 per lavori a base d’asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 34.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
1. Spese per lavori:		
1a) Importo dei lavori a base d’asta		€ 141 500,00
Di cui per costi della manodopera pari al 45%	€ 63 675,00	
1b) Oneri di attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3 000,00
1. Totale spese per lavori		€ 144 500,00
2. Somme a disposizione dell’amministrazione:		
2a) Spese tecniche per progettazione	€ 7 000,00	
2b) Spese tecniche per direzione lavori	€ 5 000,00	
2c) Spese tecniche per Sicurezza in fase di esecuzione-progettazione	€ 2 000,00	
2d) Contributo integrativo (4% su spese tecniche)	€ 560,00	
2e) I.V.A. (22%) su spese tecniche e c.i. (a+b+c)	€ 3 203,20	
2f) Totale spese tecniche per progettazione (IVA inclusa)		€ 17 763,20
2g) Importo IVA sui lavori (10%)		€ 14 450,00
2h) Incentivi per funzioni tecniche art.113 d.lgs/50/2016 (2%)		€ 2 890,00
2i) Quota tassa ANAC		€ 30,00
2j) A disposizione per imprevisti e arrotondamenti		€ 366,80
2.Totale somme a Disposizione dell’Amministrazione		€ 35 500,00

Comunale		
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 180.000,00

Dato atto che con la stessa delibera n° 155 del 12.07.2023 il geom. Damiano Sansi è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

Accertato ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Visto l'art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce e stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Precisato che ai sensi del dell'art. 17 comma 1 del D. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 il presente procedimenti è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione, con consultazione di più operatori economici;
- **il fine del contratto:** "Miglioramento dell'efficienza energetica del Palazzo Municipale di Morbegno, attuato mediante la sostituzione dei serramenti esterni";
- **l'oggetto del contratto:** è "l'affidamento dei lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO" - Finanziato dall'unione Europea – NEXT GENERATION EU – Fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2"
- **forma del contratto:** contratto di appalto ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata ;
- **il valore economico:** importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 144.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza (€ 3.000,00 non soggetti a ribasso), costi della mano d'opera (63.675,00 non soggetti a ribasso) ed € 35.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- **termini temporali per esecuzione prestazione:** come da capitolato speciale d'appalto;
- **pagamenti:** la liquidazione e il pagamento di quanto eseguito avverrà per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore al 40% dell'importo contrattuale come specificato all'art. 1.5.2 del Capitolato Speciale D'Appalto, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura al Settore Finanziario, previo accertamento della regolarità della prestazione;

Considerato che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali

Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che recita: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Dato Atto che per appalti PNRR e PNC dei Comuni non capoluogo si applica la normativa derogatoria di cui al regime speciale, ovvero quello fino ad ora utilizzato e previsto dall'articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall'articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021 e s.m.i., che richiama l'applicazione dell'articolo 37 c. 4 fino al 31 dicembre 2023;

Ritenuto di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, espresso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, dando atto che il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a misura";

Visti gli articoli 94,95,96,97 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 36/2023;

Esaminati:

Allegato 01 – Lettera d'invito;

Allegato 02 – Patto di integrità sottoscritto;

Allegato 03 – DGUE;

Allegato 04 – Informativa Privacy ai sensi dell'art. art.13 Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018;

Allegato 05 – Dichiarazione del titolare effettivo;

Allegato 06 – Dichiarazione obblighi di cui all'art. 47 del DL 77/2021;

Allegato 07 – Dichiarazione assenze conflitti di interesse;

Allegato 08 – Offerta Economica;

Ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di tracciabilità, perimetrare il capitolo di spesa destinato all'intervento di cui trattasi:

Parte Spesa	Bilancio di previsione	Codifica di bilancio	Codifica p.c.	Capitolo	Stanziamiento
	2023/2025	1.05.2.0202	2.02.01.09.000	201050016	
Esercizio 2023					€ 90.000,00
Esercizio 2024					€ 90.000,00
Totale					€ 180.000,00
Denominazione capitolo:	PNRR M2 C4 INV. 2.2 - "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" – intervento di "Efficientamento energetico, con sostituzione di serramenti esterni Palazzo Municipio di Morbegno" - CUP H94J23000320006				

€. 180.000,00	1.05.2.0202	2.02.01.09.000	201050016	CMP		€. 180.000,00		
---------------	-------------	----------------	-----------	-----	--	---------------	--	--

Di precisare che la formalizzazione dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'intervento in questione verrà perfezionata con successivo provvedimento di aggiudicazione, a seguito dell'esperimento della procedura di gara di cui alla presente determinazione;

A norma del D. Lgs. n. 267/2000, si rende noto che Responsabile del Progetto è il geom. Damiano Sansi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0342.606233 od e-mail damiano.sansi@comune.morbegno.so.it. Il potere sostitutivo in caso di mancata risposta è esercitato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici Manutenzione
Ing. Andrea Bosatta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 24/07/2023