



**COMUNE DI MORBEGNO**

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: [protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it)



**Finanziato  
dall'Unione europea**

**NextGenerationEU**

## **DETERMINAZIONE N. 703 DEL 16/08/2023**

**Area Lavori Pubblici Manutenzione**

**Servizio Lavori Pubblici Manutenzione**

**OGGETTO** LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO' - CUP H94J23000320006 - CIG. 9980568144 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REGIME 1 MISURE INDIVIDUALI DI RISTRUTTURAZIONE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 172316023 DEL 10.08.2023

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 18/08/2023 al 02/09/2023.

## **DETERMINAZIONE N° 703 DEL 16/08/2023**

**OGGETTO: LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO' - CUP H94J23000320006 - CIG. 9980568144 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REGIME 1 MISURE INDIVIDUALI DI RISTRUTTURAZIONE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 172316023 DEL 10.08.2023**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 in data 19.12.2022 con il quale viene attribuita all'Ing. Andrea Bosatta la Responsabilità gestionale dell'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

#### Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 1/2023;
- la delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la delibera della Giunta Comunale n. 102 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- Vista la deliberazione G.C. n.106 del 11 maggio 2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2023/2025”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 27.07.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 2/2023;

#### Preso atto

- che l'art. 1, comma 29, e seguenti della Legge n. 160/2019 ha previsto l'assegnazione ai Comuni italiani, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
  - a) Efficientamento energetico ecc.;

- b) Sviluppo territoriale sostenibile ecc.;
- che detto contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 ed in particolare ammonta ad € 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  - che a seguito della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108 del 29/07/2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  - che il Ministero dell’Economia delle Finanze ha emanato, in data 06/08/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali ed i corrispondenti milestone e target;
  - che in particolare, è stata affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite anche le linee di intervento di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
  - che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte - le norme abilitanti, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione ed, in particolare, all’art. 20 sono state fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”;

Dato atto che, per quanto sopra, il Comune di Morbegno risulta assegnatario per l’anno 2023 e per l’anno 2024 del contributo di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, come da allegato C del Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, a valere sulle risorse del PNRR - Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, intendendo fruire dei contributi succitati, previsti per le annualità 2023 e 2024, a favore di un intervento unico di efficientamento energetico, con sostituzione di serramenti esterni Palazzo Municipio di Morbegno, dell’ammontare complessivo di € 180.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 124 in data 01 giugno 2023 avente per oggetto “PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO” - CUP H94J23000320006”

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione n. 470 del 05/06/2023 di accertamento di entrata dell'importo di €. 180.000,00 per i lavori in oggetto;

Richiamata la propria Determinazione a contrarre nr. 601 del 24.07.2023 con la quale, per i lavori di cui all'oggetto, si stabiliva di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione, con consultazione di più operatori economici; da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 155 del 12.07.2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO" - Finanziato dall'unione Europea – NEXT GENERATION EU – Fondi PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Regime 1 – Misure Individuali di ristrutturazione dell'importo complessivo di di € 180.000,00 di cui € 144.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 34.500,00, avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
<b>1. Spese per lavori:</b>		
1a) Importo dei lavori a base d'asta		€ 141 500,00
Di cui per costi della manodopera pari al 45%	€ 63 675,00	
1b) Oneri di attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3 000,00
<b>1. Totale spese per lavori</b>		<b>€ 144 500,00</b>
<b>2. Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
2a) Spese tecniche per progettazione	€ 7 000,00	
2b) Spese tecniche per direzione lavori	€ 5 000,00	
2c) Spese tecniche per Sicurezza in fase di esecuzione-progettazione	€ 2 000,00	
2d) Contributo integrativo (4% su spese tecniche)	€ 560,00	
2e) I.V.A. (22%) su spese tecniche e c.i. (a+b+c)	€ 3 203,20	
2f) Totale spese tecniche per progettazione (IVA inclusa)		€ 17 763,20
2g) Importo IVA sui lavori (10%)		€ 14 450,00
2h) Incentivi per funzioni tecniche art.113 d.lgs/50/2016 (2%)		€ 2 890,00
2i) Quota tassa ANAC		€ 30,00
2j) A disposizione per imprevisti e arrotondamenti		€ 366,80
<b>2.Totale somme a Disposizione dell'Amministrazione Comunale</b>		<b>€ 35 500,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 180.000,00</b>

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'ad. 328 del D.P.R. n. 2071/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, DL. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012).

Dato atto che si è reso necessario procedere all'affidamento dei lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO"; non essendoci attive Convenzioni quadro della CONSIP, si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all'uopo individuato dall'Ente mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma SINTEL di ARCA;

Ritenuto pertanto di avvalersi dell'Elenco Fornitori Telematico di Sintel per procedere con le seguenti procedure:

- Tipo di procedura: *affidamento diretto, con consultazione di più operatori economici*;

Dato atto che:

- in data 24/07/2023 sul Sistema Telematico SINTEL si è attivata la procedura per l'affidamento dei lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO" - Finanziato dall'unione Europea – NEXT GENERATION EU – Fondi PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Regime 1 – Misure Individuali di ristrutturazione.
- il Criterio di aggiudicazione stabilito è il Criterio del prezzo più basso mediante sconto unico percentuale sull'importo a base d'asta;
- la data di chiusura della fase di accettazione dell'offerta era fissata per il 09.08.2023 successivamente posticipata per il 10/08/2023;

Preso atto che gli operatori economici invitati alla trattativa sono:

- GF DI FIORONI WALTER &C. SAS di Ardenno (SO);
- CANEVA SRL di Morbegno (SO);
- FALEGNAMERIA BETTIGA UGO SRL di Cercino (SO);

Dato atto che hanno risposto all'invito i seguenti operatori economici:

- FALEGNAMERIA BETTIGA UGO SRL di Cercino (SO) – offerta ID 1691586756762, ribasso 0,10%;

Accertato che la ditta FALEGNAMERIA BETTIGA UGO SRL di Cercino, ha presentato miglior

offerta, formulando uno sconto sull'importo posto a base d'asta del servizio del 0,10%, assestando il quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
<b>1. Spese per lavori:</b>		
1a) Importo dei lavori a base d'asta		€ 141 500,00
Di cui per costi della manodopera pari al 45% (non soggetti a ribasso)	€ 63 675,00	
A dedurre ribasso d'asta del 0,10% su €. 77.825,00		-77,83
1b) Oneri di attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3 000,00
<b>1. Totale spese per lavori</b>		<b>€ 144 422,17</b>
<b>2. Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
2a) Spese tecniche per progettazione	€ 7 000,00	
2b) Spese tecniche per direzione lavori	€ 5 000,00	
2c) Spese tecniche per Sicurezza in fase di esecuzione-progettazione	€ 2 000,00	
2d) Contributo integrativo (4% su spese tecniche)	€ 560,00	
2e) I.V.A. (22%) su spese tecniche e c.i. (a+b+c)	€ 3 203,20	
2f) Totale spese tecniche per progettazione (IVA inclusa)		€ 17 763,20
2g) Importo IVA sui lavori (10%)		€ 14 442,22
2h) Incentivi per funzioni tecniche art.113 d.lgs/50/2016 (2%)		€ 2 890,00
2i) Quota tassa ANAC		€ 30,00
2j) A disposizione per imprevisti e arrotondamenti		€ 452,41
<b>2.Totale somme a Disposizione dell'Amministrazione Comunale</b>		<b>€ 35 577,83</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 180.000,00</b>

Ritenuta valida l'offerta pervenuta, congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, meritevole di approvazione nonché opportuno affidare all'operatore economico: FALEGNAMERIA BETTIGA UGO SRL di Cercino i lavori in oggetto;

Visto il Report di Sintel n. **172316023** del **10.08.2023**, agli atti, con l'esito della procedura generata dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia, meritevole di approvazione;

Dato Atto che ai fini dell'aggiudicazione il RUP provvederà alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali, ai sensi dell'articolo 94, 95, 96, 97 del D.lgs 36/2023 e ai requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di tracciabilità, perimetrare il capitolo di spesa destinato all'intervento di cui trattasi:

Parte Spesa	Bilancio di previsione	Codifica di bilancio	Codifica p.c.	Capitolo	Stanziamiento
	2023/2025	1.05.2.0202	2.02.01.09.000	201050016	
Esercizio 2023					€ 90.000,00
Esercizio 2024					€ 90.000,00
Totale					€ 180.000,00
Denominazione capitolo:	PNRR M2 C4 INV. 2.2 - “interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” – <b>intervento di “Efficientamento energetico, con sostituzione di serramenti esterni Palazzo Municipio di Morbegno”</b> - CUP H94J23000320006				

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. n° 36/2023 Codice dei contratti pubblici ;

Visto l'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - decreto legislativo n. 267/2000;

#### DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;

Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di Procedura ID **172316023 del 10.08.2023**, agli atti del fascicolo, relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per l'affidamento dei lavori di: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO” - Finanziato dall'unione Europea – NEXT GENERATION EU – Fondi PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Regime 1 – Misure Individuali di ristrutturazione, all'operatore economico FALEGNAMERIA BETTIGA UGO SRL di Cercino (SO) per un importo di € € 144 422,17 + iva 10 % € 14 442,22= € **158 864,39**;

Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti generali, ai sensi dell'articolo 94, 95, 96, 97 del D.lgs 36/2023 e requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto;

Di Prenotare l'impegno di spesa complessivo di euro € 180.000,00 secondo il principio di contabilità finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., a favore dei seguenti creditori:

Ragione Sociale	Sede Legale
<b>FALEGNAMERIA BETTIGA UGO SRL</b>	<b>Cercino (SO)</b>

con imputazione nelle scritture private come segue:

a.

Importo	Cod. Bil. (Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato)	Conto (V livello piano dei conti)	Cap.PEG/ Impegno giuridico (riacc/spesa)	Cmp /FPV	Esercizio di esigibilità			
					2023	2024	2025	Succ
158 864,39	1.05.2.0202	2.02.01.09.000	201050016	CMP	72 236,80	86 627,59		

b. Di impegnare la restante somma di € 3.372,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale con imputazione nelle scritture private come segue:

Importo	Cod. Bil. (Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato)	Conto (V livello piano dei conti)	Cap.PEG/ Impegno giuridico (riacc/spesa)	Cmp /FPV	Esercizio di esigibilità			
					2023	2024	2025	Succ
3 372,41	1.05.2.0202	2.02.01.09.000	201050016	CMP		3 372,41		

Di dare atto che le somme relative a incarico per progettazione esecutiva a favore dello Studio Del Nero Associati di Morbegno (SO) sono già state impegnate con propria determinazione n. 485 del 07.06.2023 ed ammontano ad € 17 763,20 e l'importo è inserito nel quadro economico dell'opera;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il geom. Damiano Sansi dipendente comunale del Servizio LLPP e Manutenzioni;

Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

Di pubblicare il presente provvedimento 15 giorni consecutivi sull'albo web del Comune di Morbegno;

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 27 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.

Di Trasmettere il presente atto:

- All'operatore economico;
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo comunale.

Il Responsabile  
Area Lavori Pubblici Manutenzione  
Ing. Andrea Bosatta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 17/08/2023



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.703 del 16/08/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 1053/0	<b>Data:</b> 10/08/2023	<b>Importo:</b> 72.236,80
<b>Oggetto:</b>	PNRR_M2_C2_INV_2.2. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI MUNICIPIO - CUP H94J22000560006 - CONTRIBUTI EX ART.1, COMMA 29, L.160/2019 - * LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 201050016	PNRR_M2_C2_INV_2.2. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI MUNICIPIO - CUP H94J22000560006 - CONTRIBUTI EX ART.1,		
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9980568144	<b>C.U.P.:</b> H94J23000320006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.019
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale			
<b>Finanziato con :</b>	420001026 - PNRR M2 C2 Inv 2.2. - Contributi ex Art.1, Comma 29, L.160/2019 - Efficientamento energetico sostituzione serramenti esterni Municipio - CUP H94J22000560006 72.236,80 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0011357 - BETTIGA UGO SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2024 154/0	<b>Data:</b> 10/08/2023	<b>Importo:</b> 90.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 154/6	<b>Data:</b> 10/08/2023	<b>Importo:</b> 86.627,59
<b>Oggetto:</b>	PNRR_M2_C2_INV_2.2. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI MUNICIPIO - CUP H94J22000560006 - CONTRIBUTI EX ART.1, COMMA 29, L.160/2019 * LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2024 201050016	PNRR_M2_C2_INV_2.2. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI MUNICIPIO - CUP H94J22000560006 - CONTRIBUTI EX ART.1,		
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9980568144	<b>C.U.P.:</b> H94J23000320006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.019
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale			
<b>Finanziato con :</b>	420001026 - PNRR M2 C2 Inv 2.2. - Contributi ex Art.1, Comma 29, L.160/2019 - Efficientamento energetico sostituzione serramenti esterni Municipio - CUP H94J22000560006 86.627,59 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0011357 - BETTIGA UGO SRL			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 17/08/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Antonio Camarri