



**COMUNE DI MORBEGNO**

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: [protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it)



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

# CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

## **DETERMINAZIONE N. 1179 DEL 22/12/2023**

Area Lavori Pubblici Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 177133016 DEL 19.12.2023

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 27/12/2023 al 11/01/2024.

## **DETERMINAZIONE N° 1179 DEL 22/12/2023**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963ABFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 177133016 DEL 19.12.2023**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 in data 30.11.2023 con il quale viene attribuita all'Ing. Andrea Bosatta la Responsabilità gestionale dell'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

#### Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 1/2023;
- la delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025”;
- la delibera della Giunta Comunale n. 102 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025”;
- la deliberazione G.C. n.106 del 11 maggio 2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2023/2025”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 27.07.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 2/2023;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2023 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 - Provvedimento CC n. 3/2023”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20/11/2023 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 - Provvedimento CC n. 4/2023”;

Premesso che: con propria deliberazione n° 41 del 23.02.2023, esecutiva a termini di legge, è stato adottato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e relativo elenco annuale 2023, composto dalle schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;

Richiamato il DL 77/2021 art. 48 comma 3 e ss.mm.ii. (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) per cui le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Tenuto conto altresì della recente Sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5716/2023, che conferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel codice del 2016 agli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc, come chiarito nel comma 8 dell'articolo 225 del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12 luglio 2023 che conferma quanto sopra;

Visto il parere favorevole n. SO-2023-0006 in data 28/08/2023 trasmesso dal Comitato Regionale del CONI Lombardia ai sensi del Regolamento CONI approvato con deliberazione n. 1470 del 03/07/2012;

Preso atto dell'avviso relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza – **Missione 4** – Istruzione e Ricerca – **Componente 1** – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – **Investimento 1.3** “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, in attuazione, del Decreto del Ministro dell'istruzione, **n. 343 del 2 dicembre 2021**, che ha come obiettivo quello di favorire le attività sportive ed i corretti stili di vita e le infrastrutture sportive, così da combattere l'abbandono scolastico, incentivare l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali;

Vista la determinazione n. 1038 del 22/12/2022 con la quale si è provveduto ad accertare il contributo in entrata;

Dato atto che: con determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 720/2023 veniva affidato l'incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, direzione lavori, PSC, all'operatore economico PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI di Cantù (CO);

Dato atto che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 in data 31/08/2023 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI” - CUP: H95F22000110006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3, redatto dallo Studio PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI di Cantù (CO), dell'importo complessivo di €

638.000,00, di cui € 510.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 128.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
<b>L</b>	<b>LAVORI:</b>	
<b>L</b>	Importo dei lavori soggetto a ribasso	490.000,00 €
<b>S</b>	Oneri di sicurezza	20.000,00 €
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (L+S)</b>	<b>510.000,00 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1	I.V.A. 10%	51.000,00 €
B2	Spese tecniche comprese di C.N.P.A.I.A. 4% (Progettazione esecutiva DL, CSP e CSE)	48.500,00 €
B3	I.V.A. 22% su voci B2) + B3)	10.670,00 €
B4	Funzioni tecniche di cui art. 113 D.Lgs 50/2016	7.500,00 €
B5	Attrezzature e allestimenti per le palestre	2.990,00 €
B6	Spese per Pubblicità	1.000,00 €
B7	Imprevisti e arrotondamenti e spese di gara	6.340,00 €
<b>B</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>128.000,00 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>638.000,00 €</b>

Dato atto che il per. ind. Giacomo Bonetti, dipendente di questo Ente ed in servizio presso il settore LLPP e Manutenzioni è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 16/11/2023 con il quale è stato attribuito, in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del DL 22/2020 e al comma 3 dell'articolo 24 del DL 13/2023, al Responsabile dell'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Andrea Bosatta, il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;

Vista la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 1073 del 04/12/2023 con la quale, per i lavori di cui all'oggetto, si stabiliva di procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del della Legge 120/2020, tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tra quelli iscritti nell'elenco fornitori telematico di Sintel per la presente categoria di lavori e abilitati per il Comune di Morbegno;

Ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di tracciabilità, perimetrare il capitolo di spesa destinato all'intervento di cui trattasi:

Parte Spesa	Bilancio di previsione	Codifica di bilancio	Codifica p.c.	Capitolo	Stanziamiento
	2023/2025	4.02.2.0202	2.02.01.09.000	961406	
Esercizio 2023					€ 638.000,00
Totale					€ 638.000,00
Denominazione capitolo:		PNRR M4C1 I1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H95F22000110006			

Dato atto che l’opera è finanziata come di seguito specificato:

Fonte di finanziamento	Atti	Importo
Ministero dell’istruzione	PNRR M4C1 I1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU	€ 638.000,00
Totale		€ 638.000,00

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ad. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, DL. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012).

Dato atto che si è reso necessario procedere all’affidamento dei lavori di: “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI”, non essendoci attive Convenzioni quadro della CONSIP, si rende necessario procedere all’affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all’uopo individuato dall’Ente mediante procedura negoziata utilizzando la piattaforma SINTEL di ARCA;

Dato atto che:

- in data 07.12.2023 sul Sistema Telematico SINTEL si è attivata la procedura per l’affidamento dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI”.
- il Criterio di aggiudicazione stabilito è il Criterio del prezzo più basso mediante sconto unico percentuale sull’importo stimato presunto, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis);
- la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta era fissata per il 19.12.2022;

Preso atto che gli operatori economici invitati alla trattativa sono:

- GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L. di DELEBIO (SO);
- CANTIERI TRIACA DAVIDE S.R.L. di MILANO (MI);
- BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di NOVATE MILANESE (MI);
- I.T.C. COSTRUZIONI S.R.L. di MORBEGNO (SO);
- CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. di MORBEGNO (SO).

Dato atto che ha risposto all'invito l'operatore economico: CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. di MORBEGNO (SO);

Accertato che la ditta CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. tramite piattaforma Sintel ha presentato la propria offerta avente il codice ID 1702626559443, formulando uno sconto sull'importo posto a base d'asta del servizio del 0,54%, assestando il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO		
<b>L</b>	<b>LAVORI:</b>	
<b>L</b>	Importo dei lavori soggetto a ribasso	490.000,00 €
	<i>Ribasso in sede di gara</i>	- 2.646,00 €
<b>S</b>	Oneri di sicurezza	20.000,00 €
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (L+S)</b>	<b>507.354,00 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1	I.V.A. 10%	50.735,40 €
B2	Spese tecniche comprese di C.N.P.A.I.A. 4% (Progettazione esecutiva DL, CSP e CSE)	48.500,00 €
B3	I.V.A. 22% su voci B2) + B3)	10.670,00 €
B4	Funzioni tecniche di cui art. 113 D.Lgs 50/2016	7.500,00 €
B5	Attrezzature e allestimenti per le palestre	2.990,00 €
B6	Spese per Pubblicità	1.000,00 €
B7	Imprevisti e arrotondamenti e spese di gara	9.250,60 €
<b>B</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>130.646,00 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>638.000,00 €</b>

Ritenuta valida l'offerta pervenuta, congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, meritevole di approvazione nonché opportuno affidare all'operatore economico: CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. i lavori in oggetto;

Visto il Report di Sintel n. **177133016** del **19.12.2023**, agli atti, con l'esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia, meritevole di approvazione;

Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione trova la seguente copertura finanziaria:

Fonte di finanziamento	Atti	Importo
Fondi PNRR M4C1 I1.3		€. 558.089,40

Dato Atto che la verifica dei requisiti sopra richiamati verrà effettuata attraverso:

- richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio;
- visura presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio;
- richiesta all'agenzia delle entrate;
- richiesta al ministero dell'interno attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 30 del D.L.gs 50/2016 sui: "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";

Visto l'art. 33 del D.L.gs 50/2016 sui: "Controlli sugli atti delle procedure di affidamento" – proposta di aggiudicazione;

Visto l'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - decreto legislativo n. 267/2000;

#### DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;

Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di Procedura ID n. **177133016** del **19.12.2023**, agli atti del fascicolo, relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per l'affidamento dei lavori di: "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI", all'operatore economico CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. di MORBEGNO (SO) per un importo di € 507.354,00 + iva 10 % € 50.735,40= € **558.089,40**;

Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 e dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016;

Di Prenotare l'impegno di spesa complessivo di euro € **558.089,40** secondo il principio di contabilità finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a

favore dei seguenti creditori:

Ragione Sociale	Sede Legale
CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L.	MORBEGNO (SO)

con imputazione nelle scritture di bilancio come segue:

a.

Importo	Cod. Bil. (Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato)	Piano dei conti	Cap.PEG/ Impegno giuridico (riacc/spesa)	Cmp /FPV	Esercizio di esigibilità			
					2023	2024	2025	Suc c
€ 558.089,40	4.02.2.0202	2.02.01.09.000	961406	FPV	€ 558.089,40			

b. Di impegnare la restante somma di € **20.740,60** per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale con imputazione nelle scritture private come segue:

Importo	Cod. Bil. (Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato)	Piano dei conti	Cap.PEG/ Impegno giuridico (riacc/spesa)	Cmp /FPV	Esercizio di esigibilità			
					2023	2024	2025	Suc c
€ 20.740,60	4.02.2.0202	2.02.01.09.000	961406	FPV	€ 20.740,60			

Di precisare che gli oneri relativi agli incarichi professionali di cui alle voci B2, B3, pari ad € **59.170,00**, sono già stati impegnati con atti determinativi precedenti al presente provvedimento ed il relativo importo è inserito nel quadro economico dell'opera nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il per. ind. Giacomo Bonetti;

Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

Di pubblicare il presente provvedimento 15 giorni consecutivi sull'albo web del Comune di Morbegno;

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.comune.morbegno.so.it](http://www.comune.morbegno.so.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Di Trasmettere il presente atto:



- All'operatore economico;
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo comunale.

Il Responsabile  
Area Lavori Pubblici Manutenzione  
Ing. Andrea Bosatta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 22/12/2023



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.1179 del 22/12/2023

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<i>Impegno di spesa</i>		2023 721/0	<b>Data:</b> 16/03/2023	<b>Importo:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>		RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA PRIMARIA DAMIANI * LAVORI					
<b>Capitolo:</b>		2023	961406	PNRR_M4_C1_INV_1.3_RIQUALIFICAZIONE_ARCHITETTONICA_E_FUNZIONALE_CON_A DEGUAMENTO_IMPIA			
<b>Codice bilancio:</b>		4.02.2.0202			<b>C.U.P.:</b> H95F22000110006		<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
<b>Atto Amministrativo:</b>		GIUNTA COMUNALE NR. 193 DEL 31/08/2023					
<b>Beneficiario:</b>		0009326 - DA AFFIDARE					
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>							
<b>Importo Variazione:</b>		-58.000,00		<b>Annotazioni:</b> AFFIDAMENTO CLV SRL Nuovo impegno: 2023-1410/0			

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 1410/0	<b>Data:</b> 22/12/2023	<b>Importo:</b> 58.000,00
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA PRIMARIA DAMIANI * LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 961406	PNRR_M4_C1_INV_1.3_RIQUALIFICAZIONE_ARCHITETTONICA_E_FUNZIONALE_CON_A DEGUAMENTO_IMPIA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> A0380963AB	<b>C.U.P.:</b> H95F22000110006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Finanziato con :</b> FPV - 231306 - Fondi PNRR messa in sicurezza e riqualificazione palestra scolastica Via Prati Grassi 58.000,00 € -				
<b>Beneficiario:</b>	0011485 - CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL			



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.1179 del 22/12/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 1403/0	<b>Data:</b> 22/12/2023	<b>Importo:</b> 2.910,60
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA PRIMARIA DAMIANI * LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 961406	PNRR_M4_C1_INV_1.3_RIQUALIFICAZIONE_ARCHITETTONICA_E_FUNZIONALE_CON_A DEGUAMENTO_IMPIA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> A0027BFD7C	<b>C.U.P.:</b> H95F22000110006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Finanziato con :</b> 231306 - Fondi PNRR messa in sicurezza e riqualificazione palestra scolastica Via Prati Grassi 2.910,60 € -				
<b>Atto Amministrativo:</b> GIUNTA COMUNALE NR. 193 DEL 31/08/2023				
<b>Beneficiario:</b> 0009326 - DA AFFIDARE				
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>				
<b>Importo Variazione:</b> -500.089,40 <b>Annotazioni:</b> AFFIDAMENTO CLV Nuovo impegno: 2023-1411/0				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2023 1411/0	<b>Data:</b> 22/12/2023	<b>Importo:</b> 500.089,40
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA PRIMARIA DAMIANI * LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 961406	PNRR_M4_C1_INV_1.3_RIQUALIFICAZIONE_ARCHITETTONICA_E_FUNZIONALE_CON_A DEGUAMENTO_IMPIA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> A0027BFD7C	<b>C.U.P.:</b> H95F22000110006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Finanziato con :</b> 231306 - Fondi PNRR messa in sicurezza e riqualificazione palestra scolastica Via Prati Grassi 500.089,40 € -				
<b>Beneficiario:</b> 0011485 - CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 22/12/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 27/12/2023

Dott. Antonio Camarri